Datenblatt Standard

kreuzungen

Stralle

003
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Mantelrohr PE/PP ca DA80 bzw DA31S, Mantelrohr Voririeb, 5 i
belegt mit Hochstspannungserdkabel ca. DA160 8. Steinzeug DN400
Belegung siehe Detail
Typical: TY 003 PL 000 Strale Vortrieb
Verlegebauweise: geschlossen
Verlegeverfahren: Pilotrohrvortrieb
Verlegevariante: Einzelvorhaben

Anzahl der Vortriebe:
Dimension Vortriebsrohr (VR):
Material VR:

Anzahl der Mantelrohre im VR:

Material Mantelrohr:
Anzahl der Kabel:

Dimension der Mantelrohre im VR:

Hochstspannungskabel

5

ca. DN400

z.B. Steinzeug

1

DA 280

PE/PP

ein HGU je Mantelrohr

LWL-Kabel

2

ca. DN400

z.B. Steinzeug

1

DA 280

PE/PP

8 LWL je Mantelrohr

Bohrlange:
Anzahl Baugruben je Seite:
Grole der Baugruben:

temporare Uberfahrt:

225 m (max. 100 m)
2

ja, ca. 6 m breit

Startgruben: ca. 15x8 mund ca. 15x6 m
Zielgruben: ca. 8 x 8 mund ca. 8 x6 m

Kreuzungsbereich

Uberdeckung: 21,5 m bzw. je nach Forderung Straflenbaulasttrager
Achsabstande der Kabel: ca.1,5m
Achsabstand Kabelsysteme: ca.12,2m
Aufweitung Baubedarfsflache: ca.59,0m
Breite Schutzstreifen: ca.29,7m
wesentliche Normen DWA-A 125"
und Regelwerke: DIN 183192
Standard-Verlegebauweise: offen
Uberdeckung: ca.1,4-18m
Achsabstande der Kabel: ca.1,4m
Achsabstand Kabelsysteme: ca.12,5m
Breite Baubedarfsflache: ca. 36,0 m
Breite Schutzstreifen: ca. 26,7 m

1 - DWA-A 125: Rohrvortrieb und verwandte Verfahren (12/2008)

2 - DIN 18319: VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertrags-
bedingungen fir Bauleistungen (ATV) — Rohrvortriebsarbeiten (09/2019)

Korridor B — BBPIG Vorhaben 49 Unterlage 12
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z.B. Steinzeug DN400

Hochstspannungserdkabel
ca. DA160

z.B. Steinzeug DN400

Schutzstreifen

Oberbodenmiete
(innerhalb der Baubedarfsflache)
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