Datenblatt Standardkreuzungen

Erdverlegte Fremdleitung 015

ca.140-180

Einbindegrube

Fremdleitung
z.B. Gas- oder Wasserleifung,
Abwasserkanal, Einbindegrube
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Mantelrohr PEIPP ca. DA280 bzw DA315/
belegt mit Hachsispannungserdkabel ca DATE0
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n ‘_Auflagen des Leitungs-

betreibers beachten

GroBe der Baugruben:
temporare Uberfahrt:

Typical: TY 015 PL 000 Leitung HDD
Verlegebauweise: geschlossen
Verlegeverfahren: Horizontal Directional Drilling (HDD)
Verlegevariante: Einzelvorhaben
Hochstspannungskabel LWL-Kabel
Anzahl der Mantelrohre: 5 2
Dimension Mantelrohr: ca. DA280 bzw. DA315 mm | ca. DA280 bzw. DA315 mm
Material Mantelrohr: PE/PP PE/PP
Anzahl der Kabel: ein HGU je Mantelrohr 8x LWL je Mantelrohr
Bohrlange: =285m
Anzahl Baugruben je Seite: 7

jeweils ca. 3 x2m
ja, ca. 6 m breit

Kreuzungsbereich

Uberdeckung:
Achsabstande der Kabel:

= 1,5 m und unter Beachtung der Betreiberauflagen
ca.3,0m

Achsabstand Kabelsysteme: ca.6,0m
Aufweitung Baubedarfsflache: ca.61,0m
Breite Schutzstreifen: ca.31,0m
wesentliche Normen DWA-A 1251
und Regelwerke: DVGW GW 3212

DCA3

DIN 183244
Standard-Verlegebauweise: offen
Uberdeckung: ca.1,4-18m
Achsabstande der Kabel: ca.1,4m
Achsabstand Kabelsysteme: ca.12,5m
Breite Baubedarfsflache: ca. 36,0 m
Breite Schutzstreifen: ca. 26,7 m

1 - DWA-A 125: Rohrvortrieb und verwandte Verfahren (12/2008)

2 - DVGW GW 321: Steuerbare horizontale Spilbohrverfahren fiir Gas- und Wasserleitungen (10/2003)

3 - DCA: Technische Richtlinien des Verbandes Gliteschutz Horizontalbohrungen e.V. (4. Auflage, 2015)

4 - DIN 18324: VOB Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertrags-
bedingungen fir Bauleistungen (ATV) — Horizontalspllbohrarbeiten (09/2019)
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